湖南省湘乡市车田水闸除险加固工程

预算评审报告 

     根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于 2024年1月24日受理了湘乡市水利局送来的湖南省湘乡市车田水闸除险加固工程预算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本预算已由我中心按程序对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况：
1、工程名称：湖南省湘乡市车田水闸除险加固工程； 

2、工程内容：本工程位于湘乡市白田镇车田村，主要工程内容有上游渐变段、上游铺盖段、闸室段、消力池段、海漫段、下游渐变段、上游岸坡护坡、下游岸坡护坡、电气设备及安装工程、金属结构设备及安装、施工临时工程等内容；

3、项目审批：湘潭市水务局潭市水许[2017]32号文，湘乡市发改局湘乡发改审[2023]463号文；
4、资金来源：财政性资金。

二、审核依据：
1、《湖南省水利水电概预算定额》（湖南省湘水建管〔2015〕130号）；

2、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准》（办财务函（2019）448号）；

3、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号）；

4、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 (湘水发[2018]25号)；

5、《水利建筑工程概算定额》（水总[2002]116号）；

6、《湖南省水利厅办公室关于调整本省水利水电工程计价依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》（湘水办[2018]65号）；

7、材料单价根据2023年6期（12月）湘乡建设造价及市场询价；

8、2024年2月26日建设单位和设计单位共同出具的回复意见;
9、湖南宏源中柱工程项目管理有限公司出具的预算审核报告。

三、审核说明：

1、部分图纸未细化，根据建设单位回复意见按预算工程量不变；
2、扣除主要材料的运杂费、保管费等；

3、根据建设单位回复意见，挖土方按Ⅰ、Ⅱ类土计价；
4、根据建设单位回复意见，淤泥、土方、石方等外弃运距按预算运距不变；

5、根据建设单位回复意见，土方回填(利用料)按机械回填计价；
6、根据建设单位回复意见，混凝土按商品砼计价；

    7、根据建设单位回复意见，拆除的片石挡墙暂按50%利用率计算，结算时按实调整；

8、根据建设单位回复意见，电气一次设备、观测设施、观测及监测设施、消防设施、闸门等设备主材价按回复意见确认价格调整；
9、根据建设单位回复意见，不可预见费按5%计取。
10、对部分材料价格作了调整。
11、将施工交通工程100㎜砂石基础单位由㎡调整为m3。
 四、评审结果： 

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	增减金额

	1
	湘乡市车田水闸除险加固工程
	10421218.82
	7972381.79
	-2448837.03

	合计
	10421218.82
	7972381.79
	-2448837.03


　　　　　　　　　　　　　　　 湘乡市财政投资评审中心

                                  2024年3月7日
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